

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1


โครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานค้ามา ณ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่	ID 61018, EE 62028		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวนรวม	53	หน้า
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	5,610,800.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	31,009,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	36,620,400.00	
	(สามสิบหกล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)	36,620,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1607/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562


กรรมการฯ
 (นายพงษ์เทพ มนัสตรง)
 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน


ประธานกรรมการ
 (นายณรงค์ ทาอุประค์)
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน


กรรมการฯ
 (นายวิทยา สาระไชย)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


กรรมการฯ
 (นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 สำนักงานจังหวัดลำพูน


กรรมการฯ
 (นายบุรินทร์ จันเจริญ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ้า幔 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน				
เจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย				
แบบเลขที่	ID 61018, EE 62028				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	18	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	4,312,726.50	1.3010	5,610,857.18	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,610,857.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ศูนย์บาทถ้วน)			5,610,800.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1607/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

กรรมการฯ (นายพงษ์เทพ มนัสตรง) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน	ประธานกรรมการ: (นายณรงค์ ทาอุปรงค์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	กรรมการฯ (นายวิทยา สารไชย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการฯ (นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักงานจังหวัดลำพูน		กรรมการฯ (นายบุรินทร์ จันเจริญ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ... /2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

แผ่นที่ 1 / 18



3

4



ประมาณราคางาน	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน		
ประมาณการโดย	สถานที่ก่อสร้าง	ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต. ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562		แบบ ป.ร.4
				แผ่นที่ 2 / 18

[illegible]

18/11

THP

22/2

ประมาณราคางาน จัดซื้อคุณศัพท์แอร์เจลรอยตัว งานผ่านงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

ภายใน ๑๐ วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

สถานทกอสราง
ภายในอาคารศูนย์รวมพฒนา ท.กรมวณ อ.สงขลา กิ่งปวเรศ จ.สงขลา

ช.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ร.บ.
๑	๒	๓	๔
๕	๖	๗	๘
๙	๑๐	๑๑	๑๒
๑๓	๑๔	๑๕	๑๖
๑๗	๑๘	๑๙	๒๐
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔
๒๕	๒๖	๒๗	๒๘
๒๙	๓๐	๓๑	๓๒
๓๓	๓๔	๓๕	๓๖
๓๗	๓๘	๓๙	๔๐
๔๑	๔๒	๔๓	๔๔
๔๕	๔๖	๔๗	๔๘
๔๙	๕๐	๕๑	๕๒
๕๓	๕๔	๕๕	๕๖
๕๗	๕๘	๕๙	๖๐
๖๑	๖๒	๖๓	๖๔
๖๕	๖๖	๖๗	๖๘
๖๙	๗๐	๗๑	๗๒
๗๓	๗๔	๗๕	๗๖
๗๗	๗๘	๗๙	๘๐
๘๑	๘๒	๘๓	๘๔
๘๕	๘๖	๘๗	๘๘
๘๙	๙๐	๙๑	๙๒
๙๓	๙๔	๙๕	๙๖
๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐

แผนท 4 / 18

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

1/10/16



ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานค้ำยัน ระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต. ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4
 แผ่นที่ 5 / 18

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 - 3			-	-	-	-	-	
	3.1 ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1			-	-	-	-	-	
	- บัวฝ้าเพดานไม้สัก ขนาด 4" พร้อมทำสี	60.00	เมตร	250.00	15,000.00	60.00	3,600.00	18,600.00	
	- ผนังตึกแต่งสูง 0.90 ม. โครงไม้เฟรมนิเออร์กรุไม้อัดสัก พร้อมทำสี	57.00	เมตร	3,500.00	199,500.00	-	-	199,500.00	
	ขอบบนติดตัวไม้สัก ขนาด 1" x 1-1/2" และบัวพื้นไม้สัก สูง 4"			-	-	-	-	-	
	พร้อมทำสี			-	-	-	-	-	
	- วอลเปเปอร์	114.00	ตร.ม.	350.00	39,900.00	20.00	2,280.00	42,180.00	
	- กล่องรางบาน กว้าง 0.20 ม. โครงไม้เฟรมนิเออร์กรุไม้อัด	4.15	เมตร	650.00	2,697.50	-	-	2,697.50	
	3.2 ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2			-	-	-	-	-	
	- บัวฝ้าเพดานไม้สัก ขนาด 4" พร้อมทำสี	55.00	เมตร	250.00	13,750.00	60.00	3,300.00	17,050.00	
	- ผนังตึกแต่งสูง 0.90 ม. โครงไม้เฟรมนิเออร์กรุไม้อัดสัก พร้อมทำสี	50.00	เมตร	3,500.00	175,000.00	-	-	175,000.00	
	ขอบบนติดตัวไม้สัก ขนาด 1" x 1-1/2" และบัวพื้นไม้สัก สูง 4"			-	-	-	-	-	
	พร้อมทำสี			-	-	-	-	-	
	- วอลเปเปอร์	64.00	ตร.ม.	350.00	22,400.00	20.00	1,280.00	23,680.00	
	- กล่องรางบาน กว้าง 0.20 ม. โครงไม้เฟรมนิเออร์กรุไม้อัด	4.17	เมตร	650.00	2,710.50	-	-	2,710.50	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				470,958.00		10,460.00	481,418.00	

41

24.4

Handwritten signature

ดงกระเทียมการกำหนดราคาจากกลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูนที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

[illegible]

710



15



ประมาณราคางาน จัดซื้อรถวินเทจเพอร์มอร์รอยตัว งานผ่านงาน ระบบใส่ตัวอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูน จ. จังหวัดลำพูน
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21
แบบ ป.ร.4
แผนที่ 7 / 18

[illegible]

รวมค่าวัสดุและ



๕๒ แบบ ปร.๔
แผ่นที่ ๘ / ๑๘

17/12

11



[illegible][illegible]

7

20



[Signature]

21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

แผ่นที่ 10 / 18

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ห้องประชุม POC (รวมเตรียมอาหารและควบคุม) - บัวผ้าเตทานไม้สัก ขนาด 4" พร้อมทำสี - ฉันทกแดงสูง 0.90 ม. โครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดสี พร้อมทำสี - ขอบบนติดตัวไม้สัก ขนาด 1" x 1-1/2" และบัวพื้นไม้สัก สูง 4" พร้อมทำสี - ฉันทกแดง โครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดสี ทนมา 10 มม. ติดกระเบื้องเคลือบสีเทา ทนมา 6 มม. - วอลเปเปอร์ - กล่องรางม่าน สูง 0.70 ม. กว้าง 0.20 ม. โครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัด	91.00 76.00 2.00 112.00 17.67	เมตร เมตร ตร.ม. ตร.ม. เมตร	- 250.00 3,500.00 3,500.00 350.00 1,000.00	- 22,750.00 266,000.00 7,000.00 39,200.00 17,670.00	- 60.00 - 20.00 - -	- 5,460.00 - 2,240.00 - -	- 28,210.00 266,000.00 7,000.00 41,440.00 17,670.00 -	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องประชุม POC (รวมเตรียมอาหารและควบคุม)					352,620.00		7,700.00	360,320.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องประชุม POC (รวมเตรียมอาหารและควบคุม)

TH

✓

2



21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21

แผ่นที่ 11 / 18

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานตกแต่งภายใน ชั้นที่ 4

7

2



ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.จังหวัดลำพูน
แบบ ปร.4 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 13 / 18

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ห้องประชุม (ขนาดกลาง) - บัวผ้าเพดานไม้สัก ขนาด 4" พร้อมทาสี - ผนังตั้งแต่สูง 0.90 ม. โครงไม้เฟอรินเจอร์กรุไม้ดัดสี พร้อมทาสี - ขอบบนติดคิ้วไม้สัก ขนาด 1" x 1-1/2" และบัวพื้นไม้สัก สูง 4" พร้อมทาสี - วอลเปเปอร์ - กล้องร่างกาน สูง 0.70 ม. กว้าง 0.20 ม. โครงไม้เฟอรินเจอร์กรุไม้ดัด	68.00 92.00 91.00 44.00	เมตร เมตร ตร.ม. เมตร	- 250.00 3,500.00 350.00 1,000.00	- 17,000.00 322,000.00 31,850.00 44,000.00	- 60.00 20.00 -	- 4,080.00 1,820.00 -	- 21,080.00 322,000.00 33,670.00 44,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องประชุม (ขนาดกลาง)				414,850.00		5,900.00	420,750.00	

1. ज

4



ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่



[illegible]

แผ่นที่ 16 / 18



21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 17 / 18

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้างพักคอย

TH



जि



กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

สภาพที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

แผ่นที่ 18 / 18

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมดงาน ๑ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

Fl

Handwritten signature: *[Signature]*

जि




แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ้า幔 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน				
เจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย				
แบบเลขที่	ID 61018, EE 62028				
ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	33	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	28,981,014.00	2,028,670.98	31,009,684.98	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,009,684.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบเอ็ดล้านเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			31,009,600.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / เมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1607/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

กรรมการฯ (นายพงษ์เทพ มนัสตรอง) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กรรมการฯ (นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักงานจังหวัดลำพูน	ประธานกรรมการ (นายณรงค์ ทาอุประสงค์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน	กรรมการฯ (นายวิทยา สารไชย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฯ (นายบุรินทร์ จันเจริญ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
--	---	---

21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

ประมาณการณ์โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์ติดตั้ง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน			-	-	-	-	-	
ก	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว		รวม	-	-	-	-	11,402,430.00	
ข	งานม่าน (ผ้าผืนไปรุ่ง และผ้าทึบ)		รวม	-	-	-	-	677,524.00	
ค	งานระบบเสียง-ภาพ		รวม	-	-	-	-	16,901,060.00	
ง	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			-	-	-	-	28,981,014.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

18



ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ่านงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว			-	-	-	-	-	
	1. งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้นที่ 2			-	-	-	-	-	
	1.1 ห้องรับรอง		รวม	-	-	-	-	-	
	1.2 ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด		รวม	-	-	-	-	652,160.00	
	1.3 ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1-3		รวม	-	-	-	-	1,214,640.00	
	1.4 ห้องประชุมผู้บริหาร		รวม	-	-	-	-	1,038,200.00	
	2. งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้นที่ 3			-	-	-	-	-	
	2.1 ห้องประชุม (ขนาดเล็ก)		รวม	-	-	-	-	536,600.00	
	2.2 ห้องประชุม POC		รวม	-	-	-	-	1,588,700.00	
	3. งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ชั้นที่ 4			-	-	-	-	-	
	3.1 ห้องประชุม (ขนาดเล็ก)		รวม	-	-	-	-	536,600.00	
	3.2 ห้องประชุม (ขนาดกลาง)		รวม	-	-	-	-	1,874,200.00	
	3.3 ห้องรับรอง		รวม	-	-	-	-	592,150.00	
	3.4 ห้องเฝ้าเคอร์		รวม	-	-	-	-	1,358,000.00	
	3.5 ห้องประชุมใหญ่		รวม	-	-	-	-	1,707,000.00	
	3.6 ห้องพักคอย		รวม	-	-	-	-	304,180.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว				-		-	11,402,430.00	

25/8

25/8

25/8

25/8

25/8

ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ร้อยละ ๑๐ งานส่วนงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ /2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

แผ่นที่ 4 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด			-	-	-	-	-	
	- T-01 โต๊ะทำงานผู้ว่าราชการ ขนาด 2.40x1.00x0.75 ม.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	พร้อมตู้ดูดควันข้างโต๊ะทำงานผู้บริหาร			-	-	-	-	-	
	- T-03 โต๊ะทำงานพร้อมตู้เจ้าหน้าที่ ขนาด 1.60x0.60x0.75 ม.	4.00	ชุด	20,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- T-04 โต๊ะประชุมย่อยผู้ว่าราชการ ขนาด 2.40x0.90x0.75 ม.	1.00	ชุด	22,800.00	22,800.00	-	-	22,800.00	
	- T-09 โต๊ะกลาง ขนาด 0.535x1.040x0.42 ม.	2.00	ชุด	5,620.00	11,240.00	-	-	11,240.00	
	- T-10 โต๊ะกลาง ขนาด 0.535x0.640x0.42 ม.	4.00	ชุด	4,030.00	16,120.00	-	-	16,120.00	
	- SF-01 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.89x0.76x0.76 ม.	3.00	ชุด	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- SF-03 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.99x0.75x0.75 ม.	2.00	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- CH-02 เก้าอี้ผู้ว่าราชการ ขนาด 0.66x0.73x1.20 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- CH-03 เก้าอี้พนักงานผู้ว่าราชการ ขนาด 0.51x0.59x0.96 ม.	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- CH-06 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 0.63x0.62x0.90 ม.	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	- CH-07 เก้าอี้ประชุมย่อยผู้ว่าราชการและรองผู้ว่า ขนาด 0.66x0.69x1.06 ม.	6.00	ชุด	14,500.00	87,000.00	-	-	87,000.00	
	- CB-01 ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ ขนาด 0.90x0.40x1.221 ม.	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- CB-02 ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ ขนาด 0.90x0.40x0.834 ม.	5.00	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	- P-01 พาร์ทิชันครึ่งกระจก ขนาด 0.90x0.40x0.834 ม.	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด				652,160.00		-	652,160.00	

รวม

+

รวม

ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ่านงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

แผ่นที่ 5 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1-3			-	-	-	-	-	
	- T-02 โต๊ะทำงานผู้ว่าราชการ ขนาด 2.00x1.00x0.75 ม.	3.00	ชุด	55,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	พร้อมตู้ดูดควันข้างโต๊ะทำงานผู้บริหาร			-	-	-	-	-	
	- T-03 โต๊ะทำงานพร้อมตู้จำหน่ายที่ ขนาด 1.60x0.60x0.75 ม.	3.00	ชุด	20,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	พร้อมตู้โต๊ะโต๊ะมีลิ้นชักล้อเลื่อน ขนาด 0.40x0.50x0.60 ม.			-	-	-	-	-	
	- T-05 โต๊ะประชุมย่อยผู้ว่าราชการ ขนาด 1.50x0.90x0.75 ม.	3.00	ชุด	21,200.00	63,600.00	-	-	63,600.00	
	- T-09 โต๊ะกลาง ขนาด 0.535x1.040x0.42 ม.	3.00	ชุด	5,620.00	16,860.00	-	-	16,860.00	
	- T-10 โต๊ะกลาง ขนาด 0.535x0.640x0.42 ม.	6.00	ชุด	4,030.00	24,180.00	-	-	24,180.00	
	- SF-01 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.89x0.76x0.76 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- SF-03 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.99x0.75x0.75 ม.	3.00	ชุด	40,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- CH-04 เก้าอี้ทำงานรองผู้ว่าราชการ ขนาด 0.66x0.69x1.06 ม.	3.00	ชุด	14,500.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
	- CH-05 เก้าอี้พนักงานผู้ว่าราชการ ขนาด 0.51x0.59x0.95 ม.	6.00	ชุด	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- CH-06 เก้าอี้ทำงานพนักงาน ขนาด 0.63x0.62x0.90 ม.	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- CH-07 เก้าอี้ประชุมย่อยผู้ว่าราชการและรองผู้ว่า ขนาด 0.66x0.69x1.06 ม.	12.00	ชุด	14,500.00	174,000.00	-	-	174,000.00	
	- CB-01 ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ ขนาด 0.90x0.40x1.221 ม.	12.00	ชุด	15,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- CB-02 ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ ขนาด 0.90x0.40x0.834 ม.	9.00	ชุด	11,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1-3				1,214,640.00		-	1,214,640.00	

9/24/

+

MS

MS

MS

แผ่นที่ 7 / 33

[Signature]

สภาผู้ก่อร่าง
ภายในอาคารศูนย์การค้าจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 8 / 33

[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องประชุม POC					1,588,700.00	-	1,588,700.00
--	--	--	--	--	--------------	---	--------------

22

[illegible]

แผ่นที่ 14 / 33

22

ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อรับเอร์รี่ลออตัว งานผ่านงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข.	งานผ่าน (ผ่านผ้าโปร่ง และผ้าทึบ)			-	-	-	-	-	
	1. งานผ่าน ชั้นที่ 2			-	-	-	-	-	
	1.1 ห้องรับรอง		รวม	-	-	-	-	14,250.00	
	1.2 ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด		รวม	-	-	-	-	27,787.00	
	1.3 ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1-3		รวม	-	-	-	-	89,778.00	
	1.4 ห้องประชุมผู้บริหาร		รวม	-	-	-	-	59,852.00	
	2. งานผ่าน ชั้นที่ 3			-	-	-	-	-	
	2.1 ห้องประชุม (ขนาดเล็ก)		รวม	-	-	-	-	-	
	2.2 ห้องประชุม POC		รวม	-	-	-	-	51,452.00	
	3. งานผ่าน ชั้นที่ 4			-	-	-	-	-	
	3.1 ห้องประชุม (ขนาดเล็ก)		รวม	-	-	-	-	-	
	3.2 ห้องประชุม (ขนาดกลาง)		รวม	-	-	-	-	128,630.00	
	3.3 ห้องรับรอง		รวม	-	-	-	-	73,033.00	
	3.4 ห้องเียเตอร์		รวม	-	-	-	-	110,850.00	
	3.5 ห้องประชุมใหญ่		รวม	-	-	-	-	121,892.00	
	3.6 ห้องพักคอย		รวม	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานผ่าน (ผ่านผ้าโปร่ง และผ้าทึบ)				-		-	677,524.00	

+

2562

2562

2562

แผ่นที่ 17 / 33

[Signature]


ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ่านงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4
แผ่นที่ 18 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานผ่าน ชั้นที่ 4			-	-	-	-	-	
3.1	ห้องประชุม (ขนาดเล็ก)			-	-	-	-	-	
	- CN1 ม่านผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาด 4.20x2.45 ม.	-	ชุด	12,556.00	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
3.2	ห้องประชุม (ขนาดกลาง)			-	-	-	-	-	
	- CN1 ม่านผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาด 4.20x2.45 ม.	10.00	ชุด	12,863.00	128,630.00	-	-	128,630.00	
				-	-	-	-	-	
3.3	ห้องรับรอง			-	-	-	-	-	
	- CN1 ม่านผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาด 3.70x2.45 ม.	1.00	ชุด	13,181.00	13,181.00	-	-	13,181.00	
	- CN1 ม่านผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาด 4.20x2.85 ม.	4.00	ชุด	14,963.00	59,852.00	-	-	59,852.00	
				-	-	-	-	-	
3.4	ห้องเรียนเตอร์			-	-	-	-	-	
	- ม่านผ้าทึบ (ข้างเวที) ขนาด 1.64x2.85 ม.	2.00	ชุด	3,973.00	7,946.00	-	-	7,946.00	
	- CN1 ม่านผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาด 4.20x2.45 ม.	8.00	ชุด	12,863.00	102,904.00	-	-	102,904.00	
				-	-	-	-	-	
3.5	ห้องประชุมใหญ่			-	-	-	-	-	
	- CN1 ม่านผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาด 3.10x2.45 ม.	2.00	ชุด	9,494.00	18,988.00	-	-	18,988.00	
	- CN1 ม่านผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาด 4.20x2.45 ม.	8.00	ชุด	12,863.00	102,904.00	-	-	102,904.00	
	ยอดยกไป				434,405.00			434,405.00	











ระเทศการณ์โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูนที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

แผ่นที่ 19 / 33

[illegible]

12

7



กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 20 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ค.	งานระบบเสียง-ภาพ			-	-	-	-		
	1. ห้องประชุมผู้บริหาร		รวม	-	-	-	-	2,915,660.00	
	2. ห้องประชุม (ขนาดเล็ก) ชั้นที่ 3		รวม	-	-	-	-	609,640.00	
	3. ห้องประชุม POC		รวม	-	-	-	-	2,626,040.00	
	4. ห้องประชุม (ขนาดเล็ก) ชั้นที่ 4		รวม	-	-	-	-	609,640.00	
	5. ห้องประชุม (ขนาดกลาง) ชั้นที่ 4		รวม	-	-	-	-	2,818,400.00	
	6. ห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ 4		รวม	-	-	-	-	7,321,680.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบเสียง-ภาพ			-	-	-	-	16,901,060.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบเสียง-ภาพ

TH

2022



[Signature]

ประมาณราคางาน จัดซื้ออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานผ่านงาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต. ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562
วันที่ 21 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ห้องประชุมผู้บริหาร			-	-	-	-		
1.1	ระบบเสียง			-	-	-	-		
	- เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม พร้อมเครื่องขยายสัญญาณ	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	1.00	เครื่อง	14,780.00	14,780.00	-	-	14,780.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม	36.00	เครื่อง	14,780.00	532,080.00	-	-	532,080.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิทัล 4x8	1.00	เครื่อง	80,500.00	80,500.00	-	-	80,500.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์	1.00	เครื่อง	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์แบบโวลต์ลาย	1.00	เครื่อง	33,600.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- ลำโพงแบบสองทางแบบ Line Arrays	2.00	ตู้	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	- ลำโพงแบบฝั่งเพดาน	9.00	ชุด	5,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	28,900.00	28,900.00	-	-	28,900.00	
	- ผู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ ค่าติดตั้ง และทดสอบระบบ	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ระบบเสียง) ห้องประชุมผู้บริหาร				1,272,860.00		-	1,272,860.00	

Handwritten signature: *TH*

1. जुलै



ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 24 / 33

[illegible]

7

10



777

สถานที่ก่อสร้าง
ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ห้องประชุม POC ชั้นที่ 3			-	-	-	-	-	
3.2	ระบบภาพ			-	-	-	-	-	
	- เครื่องโปรเจคเตอร์ 7,500 Ansi Lumen	1.00	เครื่อง	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	- เครื่องโปรเจคเตอร์ 5,500 Ansi Lumen	2.00	เครื่อง	270,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	- จอรับภาพแบบมอดอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	1.00	ชุด	21,800.00	21,800.00	-	-	21,800.00	
	- จอรับภาพแบบมอดอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียงคอมพิวเตอร์	1.00	เครื่อง	107,000.00	107,000.00	-	-	107,000.00	
	- แฉงส่งสัญญาณ HDMI+VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล	2.00	ชุด	48,800.00	97,600.00	-	-	97,600.00	
	- ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล	4.00	ชุด	21,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล	6.00	ชุด	21,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	- เครื่องเล่น BLURAY	1.00	เครื่อง	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 6	1.00	เครื่อง	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- จอ LED TV ขนาด 50 นิ้ว	1.00	ชุด	24,400.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
	- ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ ค่าติดตั้ง และทดสอบระบบ	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ระบบภาพ) ห้องประชุม POC ชั้นที่ 3				1,632,300.00		-	1,632,300.00	

7

—

10/10



แผ่นที่ 27 / 33

[Signature]

แผ่นที่ 28 / 33

202

แผ่นที่ 29 / 33



ประมาณราคางาน จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อรณิเจอร์ลอยตัว งานผ่านาน ระบบโสตทัศนูปกรณ์ โครงการปรับปรุงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต. ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่/2562 ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4
 หน้าที่ 30 / 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ 4			-	-	-	-	-	
6.1	ระบบเสียง			-	-	-	-	-	
	- เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม พร้อมเครื่องขยายสัญญาณ	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	1.00	เครื่อง	14,780.00	14,780.00	-	-	14,780.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมผู้ใช้ร่วมประชุม	60.00	เครื่อง	14,780.00	886,800.00	-	-	886,800.00	
	- ไมโครโฟนแบบไร้สายแบบมือ	4.00	เครื่อง	16,800.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง	2.00	เครื่อง	78,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล 8x8	1.00	เครื่อง	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์	2.00	เครื่อง	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์แบบโวลต์ลาย	2.00	เครื่อง	33,600.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	- ลำโพงแบบสองทางแบบ Line Arrays	8.00	ตู้	70,000.00	560,000.00	-	-	560,000.00	
	- ลำโพงแบบฝั่งพาดาน	30.00	ชุด	5,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	28,900.00	28,900.00	-	-	28,900.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตู้	11,800.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ ค่าติดตั้ง และทดสอบระบบ	1.00	ระบบ	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ระบบเสียง) ห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ 4				2,669,480.00		-	2,669,480.00	

พ.อ. 1

พ.อ.

พ.อ.

Handwritten signature and arrow pointing to the right.

แผ่นที่ 32 / 33



แผ่นที่ 33 / 33

22